Zmluva o dielo ¢. 41201'4

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny z&dkonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Rimskokatolicka cirkev, Farnost’ Spissky Stvrtok
Sidlo: Namestie Slobody 4, 053 14 Spissky Stvrtok
Zastupeny: ThLic. Jozef Sukenik OFM Conv., farsky administrator
ICO: 31966519

DIC: 2020737917

Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.

IBAN: SK80 0900 0000 0051 7923 1986

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

Nazov : BAUMAN stavby, s.r.o.

Sidlo: Laéna 2616/5, 066 01 Humenné

é}atutémy zéstupca : Lubomir Bosko, konatel

ICO: 52 203 204

DIC: 2120950986

IC DPH: SK2120950986

Bankové spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2671 7462

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Pre$ov, oddiel Sro, vioZka &. 37686/P
(dalej len ,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon) na predmet zakazky ,Klastor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Marie v
Spigskom Stvrtku - obnova stredovekej kapinky“, realizovanejako samostatna podlimitna zakazka
(dalej len ,sut'az").

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany“) sa dohodli podla § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
o dielo (dalej len ,ZoD" alebo ,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tato zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy

nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujlicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1. Zéstupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d'alej tiez ako ,technicky dozor investora®
alebo ,stavebny dozor): o
Meno a priezvisko: __ /¥ &. STEFAN ORQvec
Tel.: 0903 €34 €55
E-mail: PROSPER @ PROSPER . Sk
Uvedeny zéstupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. zniZzenia ceny,

— vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2.  Zastupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti stvisiacich
s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci®):




Meno a priezvisko: Tibor Tabak

Tel.: 0915 499 724

5

E-mail: stavbyveduci@baumanstavby.sk
Zastupca zhotovitela, zodpovedny za realizaciu restauratorskych prac (dalej len ,restaurator"):
Meno a priezvisko:  Mgr. art. Pavol Sevéik

Tel. 0904 566 635

E-mail: sevcikpavol@atlas.sk

a

Meno a priezvisko: akad.mal. Vojtech Mytnik
Tel.. 0905 530 694

E-mail: vmytnik@vmytnik.sk

Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky pre

uskutocnenie diela:

»Klator minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Marie v Spi$skom Stvrtku - obnova stredovekej

kaplnky*

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Projektovou dokumentéaciou:
Nazov stavby: Klastor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Marie v Spi$skom Stvrtku
- obnova stredovekej kapinky
Miesto stavby: Spigsky Stvrtok
Zodpovedni projektanti: Ing. Marta Pichova a kolektiv

b) Vykazom vymer »

c) Spravou z reStauratorského vyskumu a navrhu na restaurovanie (Mgr. art. Martin Kukura, Mgr art
Peter Mlich)

d) Rozhodnutim Krajského pamiatkového uradu v PreSove: KPU PO-2020 / 77937-3 /7 1824/ Ja

e) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sutaznych podkladoch
Vv ramci procesu verejného obstaravania

f)  Ponukou zhotovitela predloZenou v sut'azi

g) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

h) Stavebnym povolenim a podmienkami v iom uvedenymi.

2.2. Predmetom zmluvy dalej je:

2.2.1. dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN

2.2.2

2.2:3.

2.2.4.

a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie (pokial budi potrebné),
v poZzadovanom rozsahu stavby,

dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela a
okolnosti vystavby diela vyZzaduju. Takymito ¢astami diela su najma av$ak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
leSenie, atd., ak si to povaha diela vyZzaduje,

predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych
materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

povinnost’ zhotovitela zabezpedit' vSetky vyZzadované revizne spravy, osvedéenia, dokumentaciu
vykonanych reStauratorskych prac, certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo
stavebnych vyrobkov,

2.2.5. zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduije,
2.2.6. poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmiuvy,

2247,

228,

2.2.9.

2241

22.1

. spracovanie prehladného manudlu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela a jeho Casti.

Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvélenie

v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické a pravne

predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky ¢asti diela

bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku,

Cistenie ploch a komunikécii, ktoré boli znecistené v désledku prac zhotovitela,

0. spracovanie kontrolného a skaSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona &.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych sklskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

1. predloZenie potvrdenia spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.



2.3. Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materialov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial
tieto boli predloZzené v dostato€nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeéenim dodavky).
PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne
vynaloZzenych nékladov, je doddavatel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu
objedndvatela a ten nasledne rozhodne, ¢&i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na
Uhradu v8etkych zbytoéne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpedil.

2.4. Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vSetky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5. Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materiély, technolégie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD.
Zarovefi sa zhotovitel zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny materidl,
o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie objedndvatela vykonat okamzZite napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt
z tohto ftitulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat
odsthlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.6. Zhotovitel' sa zavézuje dodat predmet plnenia minimaine v kvalite podla $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v désledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel
akceptovat vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
stihlasom objednavatela ajeho pripadna akceptacia je vyluéne na posudeni objednavatela.
Podrobné podmienky dodania a pouZitia ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prilohu tejto
zmluvy.

2.7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
sl na realizaciu diela nevyhnutné.

2.8. V8etky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su $pecifikované vzhladom
na pozadované platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii a musia byt odsthlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie ddjst k zmene koncepcie rieSenia. V$etky povrchové Gpravy,
farebné odtiene a Struktiry pouZitych materidlov musia byt pred realizaciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit dajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentacie (dalej aj ,,PD*).

2.9. Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohlad, t.j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Dozor nad vykonavanim
re$tauratorskych prac budu zabezpeéovat pracovnici KPU Pre$ov a PRO MONUmenty.

2.10. Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia st opravneni pouzit PD dielo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouZitie, najmé jeho dalSie rozSirovanie alebo
prenechanie na vyuZitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom autora v
zmysle Zékona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.

211. Zhotovitel sa zavéazuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo v8etkym prislu§nym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objedndvatel sa zavédzuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a
zaplatit dohodnuti cenu uvedenu v &l. IV. tejto zmluvy.

2.12. Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1. Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej ¢asti, ich realizacia je mozna len na zaklade
ich pisomného suhlasu a tiez pisomného slhlasu objednavatela. To isté plati aj o realizacii zmien
oproti Navrhu na restaurovanie schvalenému KPU Pre$ov. V pripade porugenia povinnosti podla
tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatela zaplatit zmluvnua pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda
vodi autorovi PD za pripadné poru$enie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2. V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prislusnej Casti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi
prisluSnej ¢asti a objednavatelovi.




2.12.3. Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel na Ziadost objednavatela zabezpeti informaéni tabulu na stavenisku v sulade
s podmienkami operaného programu, na zéklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie
diela podfa tejto zmluvy, pripadne v stlade s podmienkami oznamenymi mu objednavatefom. Po
ukon&eni rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel d'al$ie osadenie informaénej tabule v stlade
s podmienkami opera¢ného programu podla prvej vety, pripadne v sulade s podmienkami
oznamenymi mu objednévatefom. Potrebné informacie doda zhotovitelovi objednavatel po
uzavreti zmluvy.

_ Clanok Inl.
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel zacne pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podra &l. Il tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:

3.1.1. Termin zacatia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskdér do 20 mesiacov (dvadsiatich
mesiacov) odo diia odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy defi tejto lehoty sa za&ina
pocitat dfiom nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatefom.

3.1.3. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podrfa &l. VII. tejto zmluvy.

3.2. Ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto é&lanku,
objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
s DPH za kaZdy defi ome8kania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je
zhotovitel povinny zmluvni pokutu zaplatit za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu
zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak neza¢ne zhotovitel prace na realizaciu diela
ani do siedmich dni po dohodnutom termine zac¢atia podla bodu 3.1 tohto &lanku, a to z dévodov,
ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porugenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade mé objednévatel pravo uplatnit si
voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3. Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skor$om, ako dohodnutom termine, avS§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objedndvatel opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokon&ena v dohodnutom termine
ukoné&enia.

3.4. Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvéleniu
objednavatelom.

3.5. Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitela zavazné.
Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokon&enim &iastkovych prac podla
harmonogramu k oneskoreniu dih§iemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od
tejto zmluvy odsttpit. V takom pripade ma objedndvatel pravo uplatnit sivoé&i zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela s dokonéenim Cgiastkovych prac podla
harmonogramu, ktoré bude dihsie ako 15 dni, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% denne z ceny diela vratane DPH podTla tejto zmluvy od 16. diia
omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku zmluvného vztahu
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyltigenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto
bodu zmluvy nemozno uplatnit st¢asne.

3.6. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo nie je mozné vykonavat poc¢as nediel a prikdzanych sviatkov
v Rimskokatolickej cirkvi. Zhotovitel' zaroveii berie na vedomie, Ze stavenisko je stiéastou kostola
v ktorom sa kaZdodenne vysluhuji sv. om$e a sviatosti. Zmluvné strany sa zavéazuja k vzajomnej
dohode ohladom nerusenej prevadzky bohosluzobnej ¢innosti objednavatela.

3.7. V pripade prekazok spocivajicich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit predmet zédkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vy$$ej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti



3.8.

4.1.

podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu
trvania tychto prekazok. O takychto prekédzkach je Gc¢astnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli
tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarover je povinny
existenciu prekazok spocivajicich vo vy$Sej moci relevantnym spdsobom preukézat. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na sinenie, nie je zmluvna strana v omeskani.
Pod vy88ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$$iu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnti stuc¢ast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitelné, pokial v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vSetko,
¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najméa (ak je to pre spinenie diela potrebné):

4.1.1. néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,
4.1.2. ndklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane

prejednania a Ghrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3. doCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane

nakladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4. naklady na dopravu a colné poplatky,
5

. naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, odvoz a ekologickl likvidaciu odpadu a
sute z realizacie diela,

4.1.6. naklady na vyrobnl dokumentéaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sdtaznych podkladov

zverejnenych v ramci VO ¢&i realizaénej dokumentacie,

4.1.7. ndklady na ski$ky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych

skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.8. néklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.9. néklady na vSetky prace vykonavané za uc¢elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych

povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.10. néklady na poistenie,
4.1.11. zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
4.1.12. mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhlfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat

42.

43.

4.4.

pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
—  sa oboznamil so zadanim a v$etkou relevantnou dokumentaciou,
—  preveril miestne podmienky,
— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje pozZiadavky na objednavatela

zname ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v poloZzkovom rozpocte st pevné a obsahuji vSetky naklady, nevyhnutné na
realizaciu diela v cenovej turovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavéazny charakter
pre pripadné odpoéty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych
objednavatelom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 558 000,00 EUR
DPH 20% 111 600,00 EUR
Cena spolu s DPH 669 600,00 EUR

Cena mdze byt prekro¢end len v pripadoch:

4.4.1. ak objedndvatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie st predmetom

projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac,
a to postupom podfa bodu 4.6 tohto ¢lanku zmiuvy,



4.4 2. ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

4.5.

46.

4.7.

4.8.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpoéte nevykonaji zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukézu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, ato v cene podla poloZkového rozpo&tu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Postidenie,
¢i niektoré zprac obsiahnutych v polozkovom rozpoéte su nepotrebné, je vyludne na
objednavatelovi. V pripade, ak objednévatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych
do rozpoCtu st nepotrebné, zavazuje sa zhotovitel s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto
zmluve, v rdmci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gpravou zmluvnej
ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie
zaplatit; na tento Uc¢el sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri
uzatvarani dodatku podra tohto bodu budii zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 4.8
tohto &lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto ginnosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, res$pektujic podmienky prislusného
riadiaceho organu, v opaénom pripade objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace
zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapodita.

Postup apravy ceny diela pri z(Zeni, resp. roz$ireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1. kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy

rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby,

4.8.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednévatela

v sulade s bodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory

bude obsahovat:

— rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoé&tu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpo¢tu a cenu spolu,

—  rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,

—  polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

—  polozZkovity odpocet ceny menej prac,

—  sprievodnu spravu,

—  kopiu zapisov zo stavebného dennika,

— vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,

— dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpodtu.

4.8.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z poloZkového rozpodétu podra tejto zmluvy,

b) prace a dodéavky, ktoré nie st uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individuélnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatelom,

c) kalkulatny vzorec bude mat nasledujlice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4. zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpodtu objednéavatelovi na odsthlasenie, pri¢om

objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesthlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpo¢tu, odsuhlaseny zo strany objednévatela i zhotovitela bude podkladom
pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznagenim, kde

bola tato cena dohodnuté, podla odsthlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny

9.41.

pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakttre.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak nedbjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude fakttra
zhotovitela obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatelom odsthlasené, je objednavatel
opravneny doru¢enu faktdru vratit zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom



5:2:

pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucéenia opravenej faktlry neplynie a objednavatel sa
nemoze dostat do omeskania s Uhradou faktdry zhotovitela.

Zhotovitel vystavi Ciastkové (bod 5.2.1) a/alebo zavere¢nu faktiru. Podkladom pre vystavenie
zaverecnej faktiry a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi,
pricom takyto supis bude vychadzat z naceneného vykazu vymer (dalej tiez ako ,Supis“). V Sutpise
budu jednotkové ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta,
celkové cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlenéd na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna
do 30 dni odo dinia dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana v styroch
vyhotoveniach. Suéastou faktiry bude képia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitelom poc¢as uskutoériovania predmetu zmluvy. Faktdira bude
vystavend a uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku driu vystavenia
faktary. Faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o (¢tovnictve. V
pripade Ze faktura nebude obsahovat vSetky naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10 zadkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, alebo
k nej nebudu priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit ju
v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle
podmienok poskytovatela nenavratného finanéného prispevku, konkrétne ¢islo zmluvy, oznacenie
diela alebo jeho ¢asti, ndzov projektu (potrebné tdaje dodé zhotovitelovi objednavatel po uzavreti
zmluvy). V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 driova lehota splatnosti
zacne plynut doruéenim opravenej alebo doplnenej faktiury. Objednavatel uhradi faktdru
zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej doruéeni, pri¢om za termin Uhrady faktdry je povazovany
den odpisu prislusnej ¢iastky z uctu objednavatela.

5.2.1. Na Ziadost zhotovitela poskytne objednavatel najviac jedenkrat za mesiac zhotovitelovi Ciastkovii

platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.1.1. spolu so Ziadostou o vykonanie €iastkovej platby doruéi zhotovitel objednavatelovi na kontrolu

Supis,

5.2.1.2. objednavatel vykona kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximalne 14 dni

od dorudenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude koreSpondovat so skutoéne vykonanymi
pracami, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vS$eobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam
vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak Supis bude kore$pondovat so
skuto€ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel tlto skutoénost zhotovitelovi,

5.2.1.3. po kladnom oznameni objednavatela podla predchadzajlicej vety vystavi zhotovitel Ciastkovu

5.3.

5.4.
5.5,

6.1.

fakturu za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit prilohu iastkovej
faktury a doruci ju objednavatelovi; splatnost a naleZitosti Ciastkovej faktlry sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Ciastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spésobom nepotvrdzuji
riadne a véasné vykonanie prislusSnej ¢asti diela. Zhotovitelovi vznikd narok na zaplatenie ceny
za skuto¢ne zrealizované a dokonéené ¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoé¢nenim
predmetu zakazky a odovzdanim Uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doru¢enim
faktary za predmetné plnenie objednavatelovi.
Ak doéjde zo strany objedndvatela k omeskaniu pri Uhrade faktiry, je zhotovitel opravneny
poZadovat od objednavatela Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kazdy defi omeskania.
Vo faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Objednavatel zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrzné. Zadrzné sa
zhotovitelovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela. Ak budi poéas preberacieho konania zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, zaddrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia vsetkych
zistenych véd, nedostatkov a nedorobkov.

) Clanok VI. : i
STAVEBNY A RESTAURATORSKY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.



Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat
Udaje o ¢asovom postupe préac, ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych préac od
projektovej dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych
hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac sich
oddévodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické
podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom
termine. V zmysle Rozhodnutia KPU Pre$ov &.: KPUPO-2020/16470-5/82586/P1 z 13. 10. 2020 je
zhotovitel povinny viest restauratorsky dennik, ktory bude prilohou dokumentécie vykonanych
resStauratorskych prac.

6.2. V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,

6.2.4. meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5. identifika¢né udaje stavby podla projektu,

6.2.6. prehlad vSetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.7. zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplinkov,

6.2.8. zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9. telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10. ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zékona.

6.3. VSetky listy stavebného dennika musia byt o&islované.

6.4. Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy
v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mozu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zéakone.

6.5. Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit
svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dita zapisu, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

6.6. Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dfia ich vzniku, inak sa predpokladd, ze s uvedenym
zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoénych prac.

6.7. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko
je priestor, ktory je po¢as uskuto¢ifiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto&ifiovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich ¢asti.

7.1. Objednéavatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko najneskér do piatich pracovnych dni od vyzvy
objednavatela doru¢enej zhotovitel'ovi na prevzatie staveniska, o éom zmluvné strany spisSu
odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
k odovzdaniu staveniska poskytnut potrebnu sucinnost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané
a prevzaté uplynutim piateho pracovného dia odo diia uc¢innosti tejto zmluvy.

7.2. Zhotovitel zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit riadne vytycenie
staveniska a poCas vystavby sa riadne starat o zékladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpedii podrobné vytyéenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su stc¢astou navrhnutej ceny. Posledné veta
plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny
zabezpedit zhotovitel. Pred za¢atim prac predlozi zhotovitel objednavatelovi aktualizovany projekt



7.2.

organizacie vystavby a zastavovaci plan (celkovt situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci. V pripade porugenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost
objednavatela povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 3.000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie. Zhotovitel je po uzavreti zmluvy povinny vypracovat aktualizovany projekt organizacie
vystavby (vratane podrobného &asového harmonogramu) a predloZit ho objednavatelovi v lehote
podra tohto bodu zmluvy.

1. Aktualizovany projekt organizacie vystavby musi obsahovat minimaine nasledovné polozky:

— Charakteristika staveniska

— Charakteristika stavby

— Koncepcia postupu vystavby

— Koncepcia zariadenia staveniska

— VyuZzivanie existujlcich objektov na U&ely zariadenia staveniska

— Oplotenie, vstupy

— Kancelarie, hygienické a socidlne objekty zariadenia staveniska

— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou

— Zasobovanie staveniska vodou

— Odvedenie odpadovych vad

— Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy

— Dopravné rieSenie

— Ochrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane riegenia stavebnych odpadov

— Bezpec¢nost a ochrana zdravia pri praci

— Poziarna ochrana

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby

— Situacia POV

7.2.2. Sucastou aktualizovaného projektu organizacie vystavby bude podrobny &asovy harmonogram,

7.3.

74.

1.5,

7.6.

ktory bude obsahovat minimalne:

— hierarchickli schému rozdelenia préc, t. j. $truktGrovand hierarchicki schému na seba
nadvézujicich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentnt schému logicky previazani s podrobnym
¢asovym planom. Za pracovné tkony sa budu povazovat také ukony a aktivity, ktoré su
suvisle vykonéavané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, Ze vysledok takéhoto
Ukonu, alebo aktivity je z hladiska realizacie &asového planu hodnoteny binarne
(ukonéeny/neukonéeny).

— zhotovitel' je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrZat technologicky postup stavebnych
prac po jednotlivych pracovnych &innostiach - zaberoch (poloZkach) v nadvéznosti na dodrzanie
platnej legislativy SR a technickych noriem. Objednéavatel nebude akceptovat zhotovitelom
deklarovan( pracu poéas dni pracovného pokoja (pokial nebude v sulade s legislativou
povolena iné doba) ani dni pracovného pokoja suvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamena,
Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych difoch musi byt v stlade so zakonom &. 311/2001
Z. z. Zékonnik prace podla § 85 a § 86, kde je uréené, Ze pracovny &as v priebehu 24 hodin
nesmie presiahnut osem hodin a pracovny ¢as zamestnanca je najviac 40 hodin tyZdenne.
Zhotovitel musi reSpektovat rovhomerné rozvrhnutie pracovného ¢asu.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedodlo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.
VSetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0s0b, zabezpectuje
zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom
zabezpec¢i moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika
zapiSe podiatoéné a koneéné merania.
Ak v stvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na viastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestriovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek a do&asného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.
Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a C¢istotu a je povinny
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrZiavat, zabezpeéi tieto prace objednéavatel a néklady bude uplatiiovat
u zhotovitela. Objednévatel mdze pre toto uplatnenie pouZit aj zniZenie Uhrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoétom.
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8.1.

8.2.

8.3.

Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny materidl alebo nie je zo
staveniska zakonnym a zmluvne dohodnutym spdsobom odstrdneny odpad vzniknuty pri
stavebnych pracach.

Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit
ho tak, ako uréuje projektova dokumentécia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neuréuje,
tak zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny Uétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy deri, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok Viil.
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v sulade s poskytnutou projektovou dokumentéciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
dodrZiavat vsetky zévazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpe&nostné predpisy, véetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykajd jeho Cinnosti.
Ak porudenim tychto predpisov vznikne akékolvek S$koda, znaSa vSetky vzniknuté néklady
zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale
i pokynmi objednavatela. Podrobny plan organizatného zabezpefenia bude zhotovitefom
vypracovany a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti Géinnosti zmluvy, najneskér vSak pred
zadatim préac. Plan organizatného zabezpecenia rekonstrukcie bude spésobilym podkladom pre
zacatie prac az po jeho schvaleni objednavatelom. Zhotovitel sa zaroveri bude riadit zdsadami
skladovania odpadmi, dodrZania bezpeénosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a
prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porus$enia povinnosti zhotovitela podla 4. a 5. vety tohto
bodu je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 3 000,- EUR
za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu v8etkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi z&pis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za Gcelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokratovat v pracach resp. objednavatelom poZadované neskorSie odkrytie prac v takomto
pripade hradi objednavatel. Objednavatel uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebeZne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok.
Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel
opravneny organizovat v lehotach podla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat
okrem zastupcu zhotovitela tieZ projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby
je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste
staveniska, dodrzZiavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a
zabezpedi ich vybavenie ochrannymi pomockami. VV pripade ich nedodrzZiavania sa zhotovitel
zavézuje uhradit na Ziadost objednéavatela zmluvnli pokutu 1000,- EUR za kazdy jednotlivy
preukézany pripad. V8etci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budt riadne oznaceni
prisludnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budui nosit reflexné vesty, pevnd obuv a ochrannu
prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavézuje dodrziavat hygienické
predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom case
objednavatela, ¢o ma za néasledok zvy$ené riziko pohybu tretich osdb a zvierat v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpednost osdéb nachédzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéava, ako iinych oséb
pohybujlicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajlicich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zéklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit poziarnu asisten¢nt hliadku
na poziarne nebezpecénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

VSetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sllade s § 551 Obchodného zékonnika
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednéavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednéavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spésobent vykonavanim
Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voéi objednavatelovi zodpovednost aj za $kody spdsobené &innostou
svojich subdodavatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni je povinny predlozit
objednavatelovi najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykolvek
pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednévatel poZiada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna
pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, aj zadaty defi omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podrfa tohto bodu, bude toto
povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednévatel pravo uplatnit si vod&i zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vySke jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Ak Cinnostou zhotovitela ddjde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtcich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajtcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu tito $kodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazant &kodu finanéne uhradit. VSetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveddci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Ak ide o osobu odli§ni od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel
preukazoval technickd sposobilost alebo odbornt spasobilost v procese verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut zastupcu, eventualne po
predchadzajicom upozorneni poZadovat vymenu skér schvaleného zastupcu. Objednavatel moze
takisto poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktordkolvek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podla nazoru objednévatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbalé v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednévatefom za neZiaducu z objektivnych
a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradené inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schvélené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
a v sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologick likvidciu v&etkych odpadov zo svojej
Cinnosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podra prislugnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdéa do prislugnych zbernych surovin.
Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednévatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je oprévneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1Zhotovitel je povinny zabezpetit a financovat véetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie

za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornl starostlivost pri vybere
subdodavatela, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodévke.

8.11.2Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat

nastup nového subdodévatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného subdodévatela je
zhotovitel' povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dila
uzatvorenia zmluvy so subdodéavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastlpit na realizaciu diela aZ po sthlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel
je povinny vyjadrit svoj stihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodavatefom do 3 pracovnych
dni odo diia doruéenia pisomného ozndmenia zhotovitela.



8.11.3Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podra prislu$nych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom
spliia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona.
Ak subdodavatel nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 zakona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov vodéi ich pripadnym
subdodévatelom tak, aby v celom subdodéavatelskom retazci v8etci dodavatelia spliali alebo
najneskér v éase plnenia zmluvy budu spiiiat podmienky podra § 32 ods. 1 zdkona. Objednavatel
dalej osobitne overi, Ze u prislu$sného subdodavatela neexistuji dévody na vyli¢enie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona.

8.11.4Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,

musi byt v lom zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.5Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny

tito skutoénost oznamit objednavatelovi a zarovent nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatelom, ktory bude spiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zédkona a ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11
zékona.

8.11.6Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislusni ¢ast predmetu zédkazky v rovnakej

kvalite ako zhotovitel.
8.11.7Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 —8.11.6.

8.11.8V pripade, Ze subdodavatel — v zhotovitelovom subdodavatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii
- oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom, na zéklade ktorého sa na uskuto¢iiovani predmetu zakazky podiela (dalej len ,Ziadost’
o priamu platbu®), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti
objednavatela predloZit objednavatelovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na
kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatela o priamu platbu. Ak ma
zhotovitel namietky proti skutoénostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich
vo svojom vyjadreni uviest a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym sposobom preukazat. Ak sa
zhotovitel k Ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby suhlasi.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedd&ujice presny a
Uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatelskom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel u¢astnikom. K zabezpeceniu
tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodévatelov zaviaze. Pokial objednavatel zisti, Ze
oznamujucemu subdodavatelovi skutoéne nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmiuvnym vztahom (na zaklade ktorého sa na uskuto¢fiovani predmetu zadkazky podiela), moze
zaplatit tomuto subdodéavatelovi priamo a o tito zaplatend sumu krétit Uhradu faktary zhotovitela,
alebo pozadovat vratenie zaplatenej sumy vo vySke rovnajlicej sa vySke uhrady vykonanej
priamo subdoddvatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom
obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti mdéze
objednavatel navys$e odstlpit od tejto zmluvy a/alebo uplatnit si vo&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vy$ke jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo
mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju
povinnost predlozit objednavatelovi dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so
subdodavatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel
pisomne vyzve, zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3% z celkovej ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12.  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi pracami v pripade,
ak bude predmet alebo ¢ast predmetu zmluvy financovany z prostriedkov statneho rozpodétu SR, a
to kedykolvek pocas doby trvania prislusnej zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku.
Zhotovitel sa zavéazuje poskytntt opravnenym osobam vsetku potrebnt sucinnost. Opravnenymi
osobami su najma:

— Poskytovatefl finanénych prostriedkov a nim poverené osoby,

— Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvys$si kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

— Orgéan auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajlcimi odrazkami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR.



8.13. V pripade, ak zhotovitel preukazal finan&né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnit
len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal;
moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.14. V pripade ak zhotovitel preukazal technicku spdsobilost alebo odbornt sposobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a podas trvania tejto zmluvy déjde k pineniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto pInenie poskytntt len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou
s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

8.15. Zhotovitel sa zavdzuje uchovavat akukolvek dokumentaciu stvisiacu s predmetom plnenia na
zaklade tejto zmluvy podla podmienok riadiaceho organu podielajiceho sa na financovani
predmetu tejto zmluvy, minimalne véak po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

8.16. Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sttaznych podkladoch
k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tadto Zmluva, zabezpeci realizaciu Diela
oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu vykazu vymer na zéklade predloZenej projektove;j
dokumentécie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej
dokumentécie predloZenej objednavatelom s zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze
odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel az pocas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich
vykonavat na svoje naklady.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zacat preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.

9.2. Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 3 000,- EUR.

9.3. Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1. zapisy a osvedcéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2. zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3. zapisy o vysktsani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych

sktskach,

9.3.4. plan uzivania verejnej prace,

9.3.5. stavebny dennik a reStauratorsky dennik,

9.3.6. plan udrzby diela,

9.3.7. dalsiu dokumentéaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.8. podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednévatel zépis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podia povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dévody. Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5. Dielo je povazované za ukon&ené po ukonéeni vSetkych prac uvedenych v €l. Il. tejto zmluvy, ak
s ukon&ené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednévatelovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto &lanku. Ak st v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo defi odovzdania, rozumie
sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6. Objednavatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel



nie je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad,
nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7. Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZz do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo véd, najneskér
v3ak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze objednévatel voéi zhotovitelovi uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristapi
neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1.  Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. I1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zaruka
zhotovitela na technolégie dodané v ramci diela je v dizke podla zaruénych listov vyrobcov, min.
v8ak 24 mesiacov. Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo je zhotovené na zéaklade rozpoctu
(oceneného vykazu vymer) a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, Zze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a G¢innym na Uzemi SR, Ze nema vady,
ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v
zmluve predpokladanym tGéelom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdavania objednavatelovi a po¢as zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2. Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii
modZe objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo Ci
pozaduje finanénl nahradu.

10.3.  Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, &i
reklaméciu uznéava, akl lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4. Reklaméciu je mozné uplatnif najneskér do posledného drfia zarucnej lehoty, priCom i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny deri zaruénej lehoty sa povaZuje za v&as
uplatnenu.

10.5. Zhotovitel je povinny pristlpit neodkladne k odstrariovaniu reklamovanej vady, najneskér v8ak
do Siestich dni po doru¢eni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu 1 000,- EUR za kazdy den,
o ktory k odstraneniu vad pristlpi neskoér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty
narok na pripadnt nahradu $kody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj
v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu ohfadom zodpovednosti za vzniknutl vadu diela.

10.6. Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruéeni reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. V§etky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

10.7. V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednéavatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do Uplného odstranenia.

e ; Clanok XI. . b
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1. Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osab,
ktorymi zhotovitel preukazoval splnenie podmienok G&asti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejak( kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v ozndmeni.
Zoznam kvalifikovanych osob tvori prilohu tejto zmluvy. Kazd( vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit objednavatel. V pripade, Zze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstlpit od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je



objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvndi pokutu 1 500,- EUR za kazdé

jednotlivé porusenie.

11.2. Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzen( Cast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov mdZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho

stihlasu objednavatela. Zhotovitel je viazany na sthlas objednévatela pri kaZzdom subdodavatefovi

a zérovei kazdy subdodavatel musi spiiiat podmienky podfa ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas

objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom sa to

bude povazovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednévatel bude opravneny
odstupit od zmluvy. V pripade porugenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny
od zhotovitela pozadovat zmluvna pokutu vo vyske 3% z celkovej ceny diela vratane DPH urcenej

v tejto ZoD.

11.3. Zhotovitel je povinny oznamit objednavateflovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich
zavézkov podra tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefa tykajlcich
sa dosiahnutia Géelu sledovaného touto zmluvou.

11.4. Zhotovitel je povinny chrénit majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuzivat vSetky zakonne prostriedky
a uplatiiovat vSetky dostupné moznosti.

11.5.Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit zhotovitefovi potrebnt suginnost, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie G&elu tejto zmluvy. Objednévatel sa tiez zavézuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoéného odkladu rokovat o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat véetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6.Zhotovitel je povinny zachovat mi¢anlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
v stvislosti s vykonanim diela, najma nevyuZit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol po¢as platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po&as plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podra tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavazku
miganlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmiuvy.

11.7.Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel
dorugenim penalizadnej faktary zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moze uplatnit zmluvnu pokutu
dorugenim penalizaénej faktary zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost penalizaénej faktdry je 14 dni odo dfia jej dorucenia.

11.8. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej objednavatelovi
porugenim zmluvnych povinnosti podra tejto zmluvy. Odstapenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9.V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatelstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat
na nej az do Gplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednévatel od zhotovitela opravneny
pozadovat zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kazdy deii, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti
a jej nasledkov pristipi neskar. Pre tento pripad objednéavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pritom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10. Zhotovitel sa zavézuje poskytnut objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam sa&innost potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

11.11.  Zhotovitel je pri realizacii diela povinny znasat obmedzenia v rozsahu nevyhnutnom na pinenie
povinnosti vlastnika pozemku, vyplyvajice mu z ustanoveni zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a
o zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich
predpisov (vodny zékon) v zneni neskorich predpisov a zdkona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodiiami v zneni neskorsich predpisov.

111512 Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly, auditu alebo overovania suvisiaceho s
dodévanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania pouZitia dotéacie zo Statneho
rozpoctu SR.

Clanok XIl.



ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1.Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknut(i poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a Géinnych na Uzemi
Slovenskej republiky.

12.2. Objednavatel nema narok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spésobené
konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatela musi zhotovitel preukazat.

12.3. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpovedé objednévatelovi za $kodu,
ktord mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4.Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zdvéazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z
okolnosti celkom vylugujlcich zodpovednost. Uginky vyluéujlice zodpovednost sii obmedzené na
dobu, pokial trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvné strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned' ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6.Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu sSkody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu resp. inG sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit na zaklade doruéenej
penalizaénej faktary. Objednavatel méa pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavézkom ku zhotovitefovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat.

2 Clanok XIll. ) )
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1.  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim uplného
diela bez vad podra €l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongit tito zmluvu aj:
13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych strén,
13.1.2. odstipenim od zmluvy
13.1.3. V sulade s § 19 zékona o verejnom obstaravani
13.2.  Od tejto zmluvy mozno pisomne odstlpit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstlpit z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinné svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane.
Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
a musi v flom byt uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstupenie od zmluvy je G¢inné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych strdn zaplatit zmluvné pokuty
a nahradit vzniknut( $kodu.
13.3. Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstlpenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doru¢eni oznamenia o odsttpeni.
Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpokladé sa, Ze s ddvodom odstlpenia sthlasi. Do uplynutia tejto
doby je zhotovitel' povinny zabezpecit strazenie zhotovovaného diela a vykonat v$etky potrebné
opatrenia k tomu, aby z dévodu odstlpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut Ziadne $kody.
13.4. Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujlce:
13.4.1. zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,
13.4.2. zhotovitel vykond finanéné vyc&islenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych platieb a
spracuje zaverec¢nu faktdru,
13.4.3. zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnd inak,
13.4.4. zhotovitel vyzve objednéavatela k &iastkovému prevzatiu diela a objednévatel je povinny
do 8trnastich kalendérnych dni od dorucenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,
13.4.5. po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpi$u obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
cast diela,
13.4.6. strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane véetky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv



na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa
zmluva zru$uje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5. Pri odstpeni od tejto zmluvy nebud zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vréatenie pineni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitela na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudd odsttipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

. Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budul doru¢ované
doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu sidla, pripadne inG novil adresu
uréent na doru&ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruéené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby
sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukézané doruéenie skor. V pripade objedndvatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj
jej odovzdanim na uradnej podatelni v jej Gradnych hodinach, pricom defi dorucenia vyznaci
podatelfia Gradnym postupom na pisomnosti.

14.2.  Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorti zo zmluvnych stran.

14.3. Téato zmluva je vyhotovena v dsmich rovnopisoch, z ktorych Sest dostane objednavatel a dva
zhotovitel.

14.4. Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve“. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré mdze objedndvatel odsthlasit v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5. Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie 0s06b, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6. Tato zmluva nadobuda platnost a tginnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami.

14.7. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a G&innymi v Slovenskej republike.

14.8. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy, uvedené v plathom poradi
zaviaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$$ou pravnou silou (Priloha €.
1) ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha €. 6):

Priloha & 1: Vykaz vymer — poloZkovy rozpotet zhotovitela a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych préac

Priloha &. 3: Stavebné povolenie

Priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Priloha &. 6: Vlypis z registra partnerov verejného sektora



Za objednavatela: Za zhotovitela:

Cp, STRTYU 450 2.9. M. 202 .
Vv '“'F"‘"Wmskbq{‘z?tbﬁék'a'vcirkev/l V Humennom, dita 16.11.2021
farnost’ SpiSsky Stvrtok o BAUMAN stavhy;, s.r0.
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